PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)

Nomor : TP.02.01/F.ITB.004/VI/2014
Tanggal : 03 Juni 2014

PROYEK : PENGEMBANGAN KAMPUS ITB BANDUNG
PAKET PEKERJAAN : LOADING TEST PILE

I. BERDASARKAN : - Penawaran Harga No. 010/SPH-AK/V/2014 tanggal 3 Mei 2014
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 14 Mei 2014

II. DIPERINTAHKAN KEPADA

Nama Perusahaan : **PT KARYA PUTRA PERTIWI**
Nama Pimpinan : Dardi Gunawan
Jabatan : Direktur
Alamat Perusahaan : Jl. Boulevard Ganesha,Ruko Red Wood B 36 Delta Mas Cikarang – Pusat

III. MELAKSANAKAN PEKERJAAN : **Loading Test Pile**

IV. SIFAT KONTRAK : **Lumpsum Fixed Price setelah hitungan volume bersama di lapangan**

V. BIAYA PEKERJAAN : Perkiraan Pekerjaan (Unit Price)

No.	Item Pekerjaan Satuan	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Total Harga Rp
1	Mob demob Blok Beton & Acc.Loading Test dari Jakarta ke Bandung - Blok Beton + 620 ton - Cross beam & main beam - Accesories loading test	ls	1	300.000.000	300.000.000
2	Mobilisasi lokal antar gedung	trip	3	60.000.000	180.000.000
3	Mob demob crane service	ls	1	56.000.000	56.000.000
4	Pekerjaan Axial loading test - Persiapan - Axial Loading test	nos	8	70.000.000	560.000.000
5	Lateral Loading Test	nos	6	15.000.000	90.000.000

	- Persiapan - Lateral Loading Test				
	Sub Total			**Rp**	**1.186.000.000,-**
	PPn 10%			**Rp**	**118.600.000,-**
	Grand Total			**Rp**	**1.304.000.000,-**

Perkiraan Volume Pekerjaan :

Rp 1.304.000.000,-

(*Terbilang : Satu Milyar Tiga Ratus Empat Juta Rupiah*)

- Harga sudah termasuk PPN 10%.
- Harga sudah termasuk PPh, material utama, material Bantu, alat kerja, biaya fabrikasi, dan biaya preliminaries lainnya.
- Tidak ada eskalasi harga, volume akan dihitung bersama dilapangan sesuai dengan hasil join survey.
- Sanggup menambah alat / mesin apabila diperlukan.

VI. CARA PEMBAYARAN : - Uang Muka 10 % dengan counter Bank garansi Bank Pemerintah dengan masa berlaku selama masa pelaksanaan pekerjaan.
- Pembayaran selanjutnya sesuai progress lapangan dibayarkan menggunakan fasilitas SCF 4 bulan. Bunga diskonto SCF 3 bulan ditanggung subkotraktor. SCF diproses setelah Invoice diterima lengkap dan benar dengan lampirannya.
- Retensi 5% selama 90 (sembilan puluh) hari.
- Jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak berupa asuransi.

VII. WAKTU PELAKSANAAN : 60 hari.

VIII. SANKSI DAN DENDA : Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari total biaya pekerjaan.

IX. PERSYARATAN SMK3L : Pekerja diwajibkan memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Memperhatikan Kesehatan keselamatan Kerja & Lingkungan (SMK3L) sewaktu melakukan Pekerjaan.

Jika dalam waktu 4 (empat) hari setelah penerbitan SPK ini tidak ada kegiatan apapun dari saudara, maka dianggap mengundurkan diri. Hal-hal lain yang belum diatur dalam SPK ini akan diatur dalam kontrak.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 03 Juni 2014

Menyetujui/Menyanggupi
PT KARYA PUTRA PERTIWI
Kampus ITB

WIKA – MS JO
Proyek Pengembangan

Bandung-Jawa barat

Dardi Gunawan
Direktur Utama

Prata Kadir
Project Manager